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CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y COLABORACION
PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
CONVOCATORIA 2018

ENTRE
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Y
FUNDACION COANIL
“INCLUSION LABORAL, UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO”

En Santiago, a 16 de abril de 2018, entre el MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,
en adelante el “Ministerio”, por intermedio de la SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, en adelante
la “Subsecretaria” o "SUBTRAB”, RUT N° 61.501.000-6, representada por el Subsecretario del
Trabajo, don Fernando Arab Verdugo, RUT N° 15.335.179-1, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Huérfanos N2 1273, piso 32, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, por
una parte y por la otra, Fundacién Coanil, institucion de derecho privado sin fines de lucro,
rol Gnico tributario nimero 70.267.000-4, en adelante el “Ejecutor”, representado por Alvaro
Chacén Hiriart, cédula nacional de identidad nimero 10.335.417-K y por José Melej Turina,
RUT 8.226.839-1, ambos domiciliados para estos efectos en Julio Prado N” 1761, comuna de
Nufioa, Region Metropolitana.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucién Exenta N° 130 de 24 de enero de 2018 de la Subsecretaria del
Trabajo, se llamé a concurso publico a personas juridicas de derecho privado sin fines de lucro
para participar en el concurso del Programa Servicios Sociales, Subsecretaria del Trabajo 2018
y se autorizaron las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de dicho Concurso, con el objeto
de que presentasen proyectos de capacitacion en competencias de empleabilidad e insercién
laboral.

Que la Resolucién Exenta N° 389 de 7 de marzo de 2018, de la Subsecretaria del Trabajo,
adjudicé fondos concursables a los proyectos presentados al Concurso Publico del Programa
Servicios Sociales, Subsecretaria del Trabajo que resultaron seleccionados, entre los que se
encuentra el del ejecutor.
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SE HA ACORDADO SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y
COLABORACION, EN ADELANTE EL “CONVENIO”:

PRIMERO: DEL OBJETO

Mediante el presente convenio, la Subsecretaria del Trabajo encomienda la ejecucién del
Proyecto denominado “Inclusién Laboral, una oportunidad de crecimiento ”, en adelante el
“Proyecto”, al ejecutor, quién acepta y se obliga a ejecutarlo en los términos y condiciones
establecidas en las Bases del Concurso Publico para el Programa Servicios Sociales ya
individualizadas, asi como a dar cumplimiento al presente convenio.

El Proyecto encomendado se entiende formar parte integrante del presente convenio, y
estarad conformado por la Propuesta presentada por el ejecutor y de corresponder, por los
antecedentes incorporados con posterioridad a su presentacion, de acuerdo con el numeral
6 “Presentacion de antecedentes omitidos por los proponentes” de las bases administrativas
del Concurso, siendo todos parte de la propuesta adjudicada que en virtud de este convenio
se ejecuta.

En caso que existieren discrepancias de interpretacion entre la propuesta adjudicada y las
bases de licitacién, primard lo dispuesto en estas ultimas.

El Proyecto tiene por objeto favorecer la inclusién laboral de personas en situacion de
vulnerabilidad social en edad productiva en empleos de calidad en la IX Region de La
Araucania.

Para lo anterior, el ejecutor se obliga a generar oportunidades de capacitacion, practica e
insercion laboral para 50 personas desempleadas en la Region de La Araucania, de las cuales
debera capacitar en los oficios establecidos en el Proyecto, e insertar laboralmente a lo
menos a 30 de ellas, que corresponde al 60% del total de beneficiarios/as.

SEGUNDO: COMPONENTES
El ejecutor deberad ejecutar el proyecto adjudicado, desarrollando los componentes

establecidos en el numeral 5 de las Bases Técnicas del Concurso, considerando las siguientes
especificaciones:

a. Difusion del Proyecto:

El ejecutor debe realizar las actividades y utilizar los medios comprometidos en su propuesta
para la difusién y publicidad del proyecto, de acuerdo a lo sefialado en ésta, su carta Gantt, y
lo mandatado en las bases del concurso.

Asi, debera realizar las actividades establecidas en el Plan de Difusion del Proyecto, para
cada hito comunicacional, a saber:
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1. Convocatoria de beneficiarios: en esta instancia deberd precisar actividades de difusién
especificas para la convocatoria de beneficiarios. Dentro de estas puede contemplar
reuniones y/o jornadas informativas para los eventuales beneficiarios e instituciones de
la red local, elaboracién de dipticos, afiches y volantes, insertos en diarios de circulacion
regional y/o comunal segin corresponda y publicidad radial, entre otros medios
publicitarios. Deberd indicar el nimero de personas que convocard para lograr el nimero
de cupos comprometidos.

2. Ejecucién del provecto: en esta instancia debe contemplar la elaboracion de medidas
especificas de difusién para dar a conocer el desarrollo del proyecto y generar o
mantener cupos de practica e insercién laboral. Durante la ejecucion del Proyecto
debera contar con un penddn que se refiera a éste, el cual debera estar en continua
exposicién en las actividades del mismo.

Cada proyecto deberd contemplar obligatoriamente la realizaciéon de una ceremonia
y/o actividad de cierre y/o certificacion.

El plazo para su realizacién no podré exceder el plazo maximo de ejecucion de los
proyectos establecidos en las Bases. El ejecutor deberd informar oportunamente el lugar,
fecha y horario, y en caso de adecuaciones debe informarlas de acuerdo al
procedimiento establecido en numeral 15 de las Bases Administrativas. Esta ceremonia
tiene por objeto que los beneficiarios terminen satisfactoriamente la capacitacién y
practica y se podra invitar a participar de esta a las autoridades comunales, regionales y
nacionales. La ceremonia NO serd una actividad evaluada por la Subsecretaria para la
seleccion del Proyecto.

Todos los productos gréficos utilizados, deberdn consignar la leyenda: “Programa
Servicios Sociales - Subsecretaria del Trabajo 2018, Gobierno de Chile”.

Para realizar cualquier actividad o producto relacionado con la difusion o publicacién del
Proyecto, se requerira previamente la autorizacién de la Unidad de ProEmpleo de esta
Subsecretaria, cualquiera sea la fuente de financiamiento a la cual se haya imputado el
gasto en difusion, y aun cuando su ejecucion sea gratuita.

b. Seleccién de beneficiarios/as:

El ejecutor debe seleccionar beneficiarios que retinan los siguientes requisitos:
1. Encontrarse desempleado, entendiendo por tales aquellas personas que no se
encuentran realizando trabajo remunerado.
2. Ser mayor de 18 afios.
3. No estar cursando carreras técnicas o profesionales.



4. No haber egresado en el periodo de 5 afios del Programa Servicios Sociales, ni
participar simultdneamente de otro Programa de empleo.

Para la seleccién de los beneficiarios, el ejecutor se compromete a aplicar la metodologia,
test psicoldgicos, realizar las actividades y utilizar los profesionales que presenté en su
propuesta.

El ejecutor debe entregar un Informe Psicolaboral de los/as beneficiarios/as
seleccionados/as y los/as postulantes que se encuentran en lista de espera, adjuntando a
éste las hojas de respuestas de los test psicoldgicos aplicados a estos. Estos informes seran
revisados en los ejercicios de Supervisiones y Asistencia Técnica que se realizaran al proyecto
por la contraparte técnica del Programa.

c. Capacitacion:

El ejecutor debe realizar la capacitacion comprometida en el Proyecto, e impartir los
médulos con los relatores presentados en éste, de conformidad con el Plan Formativo
aprobado por la Subsecretaria y lo sefialado en el numeral 5 “Componentes del Proyecto”
letra C “Capacitacion” de las bases técnicas.

Asi, la Capacitaciéon debe tener una duracion de 220 horas y contemplar los siguientes
componentes:

a) Competencias Laborales y de Empleabilidad: Corresponde a la capacitacion que se
debe entregar al beneficiario/a para que éste adquiera aptitudes que le permitan
desarrollar sus habilidades laborales para ingresar y permanecer en un puesto de
trabajo.

La capacitacién debe considerar los siguientes aprendizajes y contenidos:

 DELA | NOMBREDELMOGDULO [ it
DESCRIPCION DEL TRABAJO, LEGISLACION LABORAL Y 15
DERECHOS PREVISIONALES
COMPETENCIAS GENERO, TRABAJO Y AUTONOMIA ECONOMICA 15
LABORALESY DE HABILITACION LABORAL (COMUI\]ICACION EFECTIVA,
EMPLEABILIDAD E?Q?MO EN EQUIPO, RESOLUCION DE CONFLICTOS, 40
OTROS ASOCIADOS AL OFICIO A IMPARTIR 10
TOTAL 80
4
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b) Capacitacién en oficio: El/los curso/s de capacitacion a realizar deben ser coherente(s)
con los objetivos del Programa, en especifico, concordantes con la demanda local o
regional de empleo, a fin de favorecer la posterior insercion laboral de los/as

beneficiarios/as, y ser impartidas por los relatores correspondientes, aprobados por la
Subsecretaria.

En la eventualidad que el oferente adjudicado se vea en la necesidad, por causas
justificadas, de cambiar a un relator, debera ajustarse al procedimiento establecido en el
numeral 14 de las Bases Administrativas de acuerdo a las siguientes consideraciones:
quién lo reemplace debera cumplir con el mismo perfil que el relator titular y ademas,
obtener el mismo puntaje de calificacién que obtuvo quien es sustituido, manteniendo el
estandar de la propuesta inicial del proyecto.

El ejecutor deberd obligatoriamente asegurar la movilizacién y colacién de los/as
beneficiarios/as durante la Etapa de Capacitacion, de acuerdo a las modalidades
dispuestas en el “Portal de Postulacién 2018” (a través de subsidio o por medio de la
compra del servicio), por la cual el oferente debera indicar en su propuesta los montos de
los aportes para esos items, y la frecuencia y modalidad de pago de éstos.

Se permitird reemplazar hasta el 30% del total de beneficiarios comprometidos en el
proyecto, siempre y cuando el avance de la capacitacion ejecutada no sea mayor al 30% del
total de horas de capacitacién comprometidas. En caso que opere el reemplazo, el ejecutor
deberd realizar la nivelacién de las clases para los/as beneficiarios/as nuevos que
reemplacen a los retirados.

El ejecutor deberd realizar la nivelacion de las horas de clases faltantes. Respecto de
aquellos/as beneficiarios/as que ingresaron tardiamente al curso, deberan ser nivelados por
la totalidad de horas dictadas a la fecha de su ingreso, y para aquellos beneficiarios/as, que
por razones debidamente justificadas han faltado a més de dos (2) dias de clases, el ejecutor
debera realizar la nivelacién de las horas correspondientes.

Para ambos casos, el Ejecutor debera preparar un “Plan de Nivelacion”, el que sera enviado
previo a su implementacion a la contraparte técnica de la Subsecretaria del Trabajo, para su
revisién y aprobacién cuando corresponda. Esta contraparte verificara los contenidos a
impartirse, el cumplimiento de las horas de capacitacion y la metodologia de trabajo, para
aprobar dicho plan.

En caso que se exceda con dicho porcentaje, esta Subsecretaria podra aplicar una multa,
segln lo establecido en el numeral 16 de las Bases Administrativas.



Ministerie del
Trabajo y

* - Provisién
Social

Gobigimag de Chils

d. Practica:

Instancia que permite al beneficiario/a acercarse al mundo del trabajo aplicando y
desarrollando los contenidos aprendidos en la capacitacién.

Esta debe desarrollarse en espacios atingentes a la capacitacién entregada al participante, la
cual debe tener una duracion minima de 80 horas cronoldgicas. Las horas de la practica son
independientes y no pueden contabilizarse dentro de las 220 horas minimas de la fase
lectiva de la capacitacion.

El ejecutor debe incluir el Plan de Practica que desarrollard, el que debe contener la
metodologia que va a utilizar, los objetivos a alcanzar, e indicar los mecanismos de
evaluacion y aprobacion de la practica. También deberd incorporar las actividades de
acompafiamiento que realizard y como va a supervisar la etapa para garantizar su adecuada
realizacion. Todo Plan de Practica debera contener métodos de verificacion del desempefio
del beneficiario/a en su lugar de préctica, que velen que en ésta se desarrollen de forma
adecuada las habilidades adquiridas por los beneficiarios durante la capacitacion.

En esta etapa, se debe cancelar subsidio de movilizacion y/o colacién a los/as
beneficiarios/as para dar cumplimiento a la Practica, por lo cual el ejecutor debera indicar
los montos, frecuencia, y modalidad de pago para cada uno de los bonos que se paguen,
segun corresponda.

e. Intermediacion e Insercién laboral:

El ejecutor debe intermediar de acuerdo con lo exigido en las bases y en el proyecto, para lo
cual debe contactar a los/as beneficiarios/as con los oferentes de empleo y facilitar la
integracion de los/as participantes del Programa al mundo del trabajo.

En este contexto, el Ejecutor deberé proporcionar a los beneficiarios: orientacion, acceso a
informacién, generar el contacto con potenciales empleadores y concretar la insercion
laboral.

De acuerdo a los resultados del Plan de Trabajo con la “Proyeccién laboral” sefialado en el
numeral 13 de los Informes Técnicos, letra B) Informes Técnicos de Avance, Segundo
Informe de Avance, letra f), el ejecutor deberd gestionar las acciones necesarias que den
cumplimiento efectivo al desenlace laboral de los/as beneficiarios/as, en puestos de trabajo
apropiados para cada participante.
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El ejecutor debe intermediar al 100% de los/las beneficiarios y tiene que insertar
laboralmente al menos al 60% del total de beneficiarios del proyecto.

Se entenderd por insercion laboral dependiente aquella que se desarrolle bajo
subordinacién y dependencia, en virtud de un Contrato de Trabajo, en los términos del
articulo 7° del Cédigo del Trabajo.

La forma de acreditar la insercién laboral serd a través del contrato de trabajo de los/las
beneficiarios/as, por lo cual se debera enviar copia de éstos al Programa ProEmpleo de la
Subsecretarfa del Trabajo. Dicho contrato debe presentar las siguientes caracteristicas:

i.  Tener duracion de al menos 2 (dos) meses y no ser inferior a media jornada laboral.

ii. En caso que corresponda a media jornada, la remuneracién no podra ser inferior a
medio Ingreso Minimo Mensual. Cuando la jornada laboral sea 45 horas semanales,
no podra ser inferior a Un (1) Ingreso Minimo Mensual (IMM).

iii.  Ser legibles, contener las estipulaciones establecidas como minimas en el Codigo del
Trabajo, y estar firmados por el trabajador y empleador.

iv.  En el caso de jornadas especiales reguladas por el Cédigo del Trabajo que no estén
sefialadas en los puntos i y ii precedentes, estas deben ser aprobadas previamente
por la Contraparte Técnica.

La insercién laboral de los beneficiarios del proyecto debe realizarse hasta el 30 de
noviembre del 2018. Sin perjuicio de ello, excepcionalmente y por motivos fundados, la
contraparte técnica de Proempleo podra autorizar la extensién de este plazo, de acuerdo al
numeral 15 de las presentes bases administrativas.

f. Acompafiamiento Psicosocial de los Beneficiario/a:

Esta etapa es transversal a la ejecucién del proyecto, la desarrollardn los “Apoyos
Psicosociales” sefialados en el numeral 7, letra b) de las Bases Técnicas, y tiene la finalidad
de proporcionar un soporte continuo y apropiado al beneficiario/a, fomentando su
formacion sistematica, su desarrollo laboral, su permanencia en el proyecto y una vez
realizada la insercién laboral, la permanencia en su puesto de trabajo, por lo que en su
descripcién se debe especificar claramente la metodologia del acompafiamiento vy
supervisién, con sus respectivas actividades, periodicidad de éstas, duracion de cada una de
sus etapas, y de los profesional(es) que lo realizaran. Los apoyos psicosociales seran los
encargados de preparar la “Proyeccién laboral”, sefialado en el numeral 13.2 de los Informes
Técnicos, letra B) Informes Técnicos de Avance, Segundo Informe de Avance, letra f), por
encontrarse a cargo del acompafiamiento y seguimiento del beneficiario/a.
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TERCERO: DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

De acuerdo con el numeral 11 de las bases administrativas del concurso, para la ejecucién
del Programa, la Subsecretaria del Trabajo transferird el Ejecutor la suma Unica y total de $
87.790.000 (ochenta y siete millones setecientos noventa mil pesos) en 2 cuotas, a saber:

1) La primera cuota correspondiente al 60% del monto total de los recursos adjudicados, se
transferird una vez aprobado el Informe Técnico Inicial que se detalla en el numeral
13.2.A de las Bases Administrativas.

2) La segunda cuota, correspondiente al 40% del total de los recursos adjudicados, se
transferird una vez aprobado el Primer Informe Técnico de Avance que se detalla en el
numeral 13.2.B de las Bases Administrativas.

Sera requisito indispensable para transferir los recursos comprometidos, que el ejecutor se
encuentre al dia en las respectivas rendiciones de cuentas, de conformidad a lo dispuesto en
la Resoluciéon N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica. Asi mismo, no
debera tener multas pendientes de pago con la Subsecretaria del Trabajo.

Los recursos a transferir por la Subsecretaria del Trabajo se depositarén en la cuenta
bancaria N° 1600704202, del Banco de Chile, que el Ejecutor utilizard para la recepcion y
administracién exclusiva de fondos transferidos por esta Subsecretaria.

Junto a lo anterior, para proceder a la transferencia de la cuota respectiva, el ejecutor
deberi contar con la cuenta corriente bancaria de uso exclusivo para la recepcion y
administracién de los recursos transferidos para el Proyecto adjudicado por la Subsecretaria
del Trabajo, ya que los fondos sélo seran transferidos a esta cuenta. Asimismo, el ejecutor
debera adjuntar o enviar a la Subsecretarfa, seglin sea el caso, el certificado emitido por la
Direccién del Trabajo o por una de las entidades o instituciones competentes que figuren en
el listado mantenido por la Subsecretaria del Trabajo en conformidad a lo dispuesto en el
Decreto N° 319 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, que aprobd el
Reglamento del Articulo 183-C inciso segundo del Codigo del Trabajo, que acredite que no
tiene multas pendientes por infraccién a las obligaciones laborales y previsionales en
relacién con el personal asociado al Proyecto.

En caso que el oferente adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con trabajadores asociados al Proyecto, la Subsecretaria
exigira, como requisito de transferencia para la segunda cuota, los comprobantes y planillas



que demuestren el total cumplimiento de la obligacién; pudiendo el adjudicatario también
presentar el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales N° 30, otorgado por la
Direccion del Trabajo o bien el certificado emitido por una de las entidades o instituciones
competentes que figuren en el listado mantenido por la Subsecretaria del Trabajo en
conformidad a lo dispuesto en el Decreto N°319, de 2006, del Ministerio del Trabajo vy
Prevision Social, ya mencionado.

Los fondos transferidos por la Subsecretaria del Trabajo deberdn ser utilizados Unica y
exclusivamente para la ejecucidn del Proyecto, de conformidad con lo establecido en las
Bases del Concurso y el presente convenio, estando prohibido que el Ejecutor los utilice o
aplique en otras finalidades o acciones distintas.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor deberd ajustarse a lo
dispuesto en el N° 4 “items financiables del proyecto”, de las Bases Técnicas del Concurso, al
“Instructivo de Gastos-Programa Servicios Sociales”, Anexo N° 7 y al Proyecto adjudicado,
pudiendo financiar Gastos de Operacion asociados a la ejecucion del Proyecto y al
cumplimiento de sus etapas, y Gastos de Administracién, asociados con la gestion y
administracién de éste, y gastos de personal necesarios para cumplir con dicha finalidad.

Al término de ejecuciéon del Programa, y en caso que no se utilicen todos los recursos
transferidos, el ejecutor, deberd hacer reintegro de los excedentes dentro de los cinco (05)
dias habiles siguientes a la aprobacion o rechazo del Informe Final Financiero a que se
refiere la cldusula séptima N°5 de este convenio.

CUARTO: ANEXO DEL CONVENIO

El documento “Orientaciones para la ejecucién del Programa Servicios Sociales Linea
SUBTRAB 2018”, visado por Auditoria Interna de SUBTRAB, sera un anexo del presente
convenio, y el ejecutor debera aplicarlo con el fin de facilitar la ejecucion de su Proyecto.

QUINTO: DE LA GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone el convenio,
como asimismo el pago de las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores del
ejecutor asociadas al proyecto, el ejecutor ha entregado una garantia de fiel y oportuno
cumplimiento, consistente en la Péliza de Garantia a primer requerimiento y a la vista, de la
compaiiia Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. N° 4613139, por la suma de 1.972 U.F.
(mil novecientas setenta y dos Unidades de Fomento), extendida a nombre de la
Subsecretaria del Trabajo, RUT 61.501.000-6.

Sin perjuicio de lo anterior, si una vez otorgada la referida garantia su vigencia fuese
insuficiente por cualquier causa, el ejecutor debera presentar, con a lo menos 5 (cinco) dias
hébiles de anticipacién a su vencimiento, una garantia en las mismas condiciones sefialadas
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precedentemente, de lo contrario, la institucion hara efectiva la garantia vigente. Se deja
expresa constancia que la garantia de fiel y oportuno cumplimiento debera cubrir el 100%
(cien por ciento) de los montos transferidos por la Subsecretaria del Trabajo al ejecutor cuya
rendicién de cuentas no hay sido aprobada de manera definitiva.

Esta garantia caucionard el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se
imponen a la adjudicataria en el convenio y en las presentes Bases. Ademas, asegurara el
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de ésta asociados al
Proyecto, pudiendo ser ejecutada la garantia por la Subsecretaria en caso de
incumplimiento, unilateralmente, por la via administrativa, sin necesidad de requerimiento
ni accion judicial o arbitral alguna, a través de la dictacién de la correspondiente resolucion
fundada. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales que corresponden a la
Subsecretaria, para solicitar el cumplimiento forzado o la resolucién del convenio, mas la
indemnizacion de perjuicios correspondiente. Se hace presente que el incumplimiento
comprendera también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del ejecutor.

La Subsecretaria procedera ademés al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
en las siguientes situaciones:

a. Por falta de reintegro en tiempo y forma de cualquier monto que el ejecutor adeude a la
Subsecretaria del Trabajo, se retendran los recursos proporcionales al incumplimiento
que motiva el cobro de la garantia y restituird el saldo, si corresponde.

b. En caso que se produzca el término anticipado del convenio, conforme lo establecido en
el numeral 17 de las Bases Administrativas, y el ejecutor no haya reintegrado los
eventuales recursos que correspondan, salvo que sea por mutuo acuerdo de las partes.

c. Si al término del Proyecto existen multas impagas impuestas por incumplimientos y/o
deudas impagas por obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del
contratante asociados al Proyecto. La Subsecretaria retendra los recursos proporcionales
al incumplimiento que motiva el cobro de la garantia y restituira el saldo, si corresponde.

d. Al producirse 3 incumplimientos graves de los sefialados en el numeral 16. Multas, de las
Bases Administrativas.

No presentdndose causales para hacerla efectiva, y certificada la ejecucién total de la
propuesta seleccionada por la Subsecretaria, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento

sera devuelta al término de su periodo de vigencia.

SEXTO: DE LOS INFORMES TECNICOS.

10



El ejecutor debera presentar los siguientes informes técnicos:

A. INFORME TECNICO INICIAL:
Este informe debera contener como minimo, lo siguiente:

a) Carta Gantt ajustada al periodo de ejecucion establecido en las presentes Bases.

b) Desglose de items y subitems presupuestarios, con el respectivo detalle de cada
item.

¢) Tabla de Indicadores acorde a los objetivos del proyecto, la que debera presentar los
indicadores propuestos y medios de verificacion. Los indicadores deben reflejar el
estado de avance, cumplimiento y efectividad de las etapas del Proyecto.

d) Cotizacion de sala cuna o jardin infantil, para nifios entre 0 y 6 afios.

e) Cotizacidn de guarderia de nifios, para el cuidado de nifios de 7 a 12 afios. En caso
que el ejecutor habilite parte de sus dependencias para realizar el cuidado infantil de
nifios de esta edad, deberd adjuntar el plan de trabajo, y sefialar N° y tipo de
profesionales que se contratard(n), para cumplir dichos fines, como también, debera
presentar sus curriculums y un certificado de registro civil que sefiale que dicho
profesional es una persona apta para trabajar con menores de edad. Junto a lo
anterior deberan adjuntar fotografias que muestren la infraestructura dispuesta para
este fin.

f) Cotizacién del seguro contra accidentes personales para los beneficiarios.

g) Plan de reclutamiento y seleccidn de los/as participantes.

h) Equipo de trabajo final y equipo de relatores final.

El informe debera ser entregado a la Subsecretaria en formato papel y digital, dentro de los
03 (tres) dias hébiles siguientes a aquel en que esté totalmente tramitado el convenio.

B. INFORME TECNICO DE AVANCE:

Se deberan presentar dos Informes de Avance: el primero dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles del cuarto mes contado desde la fecha de aprobacién del Informe
técnico inicial, y el segundo de ellos, dentro de los primeros 5 (cinco) dias habiles del
séptimo mes contado desde la aprobacién del Informe técnico inicial, ambos deben ser
presentados en formato fisico y digital.

El Primer Informe Técnico debera contener, como minimo la siguiente informacién:
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a) Elestado de avance de las etapas de la ejecucion del Proyecto. Descripcion de las
actividades desarrolladas respecto de cada etapa ejecutada al momento de elaborar
el informe y los resultados parciales o totales, segln corresponda, de las etapas que
conforman el proyecto.

b) Los responsables, fechas y lugares de realizacién de las actividades sefialadas en la
letra a).

c) Instrumentos metodoldgicos y administrativos aplicables a las respectivas etapas y
actividades realizadas.

d) Los recursos materiales y humanos involucrados, y

e) Latabla de indicadores, junto a sus respectivos respaldos.

f) Acta de constancia de reunién con Seremi del Trabajo (Anexo N° 10).

El Segundo Informe Técnico deberd contener, como minimo la siguiente informacidn:

a) Elestado de avance de las etapas de la ejecucién del Proyecto. Descripcion de las
actividades desarrolladas respecto de cada etapa ejecutada al momento de elaborar
el informe y los resultados parciales o totales, segin corresponda, de las etapas que
conforman el proyecto.

b) Los responsables, fechas y lugares de realizacion de las actividades sefialadas en la
letra a).

¢) Instrumentos metodolégicos y administrativos aplicables a las respectivas etapas y
actividades realizadas.

d) Los recursos materiales y humanos involucrados,

e) La tabla de indicadores, junto a sus respectivos respaldos.

f) Plan de trabajo con la proyeccion laboral individualizada de cada beneficiario(a), que
permita proyectar el empleo que desarrollardn y la permanencia en el puesto de
trabajo que obtendra, seglin sus competencias laborales personales.

g) Actividades de acompafiamiento y supervision de la etapa, para garantizar su
adecuada realizacién que permitan verificar el desempefio del beneficiario/a,
durante las capacitaciones y/o en su lugar de practica, velando que desarrollen de
forma adecuada las habilidades adquiridas en las capacitaciones.

C. INFORME DE INSERCION LABORAL:

Debera entregar un listado con los participantes del Programa que dé cuenta del resultado
de la Insercién Laboral al 30 de noviembre 2018, acorde al formato que le sera entregado.
Este Informe debera ser presentado dentro de los 05 dias habiles siguientes a la fecha de
término de la etapa de Insercion Laboral.

D. INFORME TECNICO FINAL:

12
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Este informe deberad contener el estado final de la ejecucién del Programa; conclusiones
sobre los resultados finales del Proyecto, haciendo especial referencia a los procesos de
intermediacién laboral, practica laboral, fortalecimiento de la empleabilidad, insercion
laboral, acompafiamiento y seguimiento; un andlisis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA) referido a la ejecucion total del Proyecto; los resultados
finales de las metas propuestas en la tabla de indicadores y los medios de verificacion que
dan cuenta de los resultados, con énfasis en Planes de intermediacién y copia de los
contratos de trabajo.

Junto a lo anterior, deberd acompafiar un listado con los participantes del Programa y su
estado de situacion final, que dé cuenta del resultado de la intervencién, acorde al formato
que le sera entregado.

Este informe debera ser entregado dentro de los 10 dias corridos contados desde el término
del seguimiento post insercion laboral del beneficiario, sefialado en la etapa
“Acompafiamiento psicosocial de los beneficiarios/as”, segun el N°5 letra f), de las Bases
Técnicas, en formato fisico y digital.

El ejecutor debera informar en este instrumento, o en cualquier momento en que lo detecte,
respecto de cualquier conducta de algin beneficiario que afecte a alguna persona atendida
por este.

E. INFORMES DE BENEFICIARIOS O PARTICIPANTES:

i. Listado mensual de beneficiarios/as: El ejecutor deberd ingresar mensualmente en
el Portal de ProEmpleo el listado de los beneficiarios que participaron del Proyecto.
Este informe debe ser presentado formalmente en la Subsecretaria del Trabajo,
dentro de los primeros 5 dias habiles del mes siguiente al mes ejecutado,
debidamente firmado y timbrado por el ejecutor.

ii. Ficha de beneficiario/a: El ejecutor debe emitir este documento desde el Portal de
ProEmpleo y enviarlo por Unica vez por carta al Director Ejecutivo de Proempleo
dentro del primer mes contado desde el inicio de cada curso de capacitacién. Junto
con el envio de la “Ficha del beneficiario”, se deberd anexar toda la documentacion
que respalda el cumplimiento de los requisitos de acceso al Programa. Dicha ficha,
debera estar debidamente firmada y timbrada por el ejecutor al momento de su
envio.
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Los antecedentes que respaldan la informacién contenida en la Ficha de Beneficiario, seran
evaluados en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles, contados desde su recepcion. En
caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte del Ejecutor respecto de lo
informado, o de existir falta de correspondencia con los informes técnicos de avance y/o
financieros, éstas deberan notificirsele dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
término de la revision. El Ejecutor tendra un plazo de cinco (5) dias habiles contados desde la
recepcion de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y
entregarlas a la Subsecretaria del Trabajo, la que debera revisarlas dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha de su recepcion.

Respecto de aquellos/as beneficiarios/as que no cumplan con los requisitos y/o no cuenten
con la documentacién requerida por el Programa, se rechazara el gasto en la respectiva
rendicién de cuentas, en caso de ser presentados.

Junto a lo anterior, el ejecutor debe solicitar a los/las beneficiarios/as una cuenta de servicio
basico a su nombre, un certificado de residencia o una declaracion jurada simple que
acredite su domicilio particular. El domicilio del participante debera mantenerse actualizado
en la Ficha del Beneficiario, durante la ejecucion del Proyecto.

SEPTIMO: DE LOS INFORMES DE INVERSION O FINANCIEROS Y LA RENDICION DE CUENTAS
La Subsecretaria del Trabajo seré responsable, de conformidad con las normas establecidas
por la Resolucién N° 30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica sobre
Procedimiento de Rendiciones de Cuentas, de:

a.  Exigir rendicion mensual de cuentas de los fondos entregados al Ejecutor.

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos concedidos y
el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendiciéon de cuentas de las transferencias efectuadas en virtud de las
presentes Bases.

Por lo anterior, el Ejecutor se obliga a rendir cuenta de los recursos transferidos a la

Subsecretaria, a través del Portal de postulacién ProEmpleo, y entregar la siguiente
documentacion:

1. Los comprobantes de ingresos con la documentacién auténtica, que justifique los
ingresos percibidos con los recursos que seran transferidos. El comprobante debera ser
firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo. De no cumplirse este
requisito, no se transferirdn las cuotas pactadas.
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2. Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica, que acredite todos los
pagos realizados.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica, que demuestre las
operaciones contables que no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes Mensuales de Inversién que den cuenta de la ejecucion de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para el mes
siguiente. Estos Informes deberadn entregarse, con sus respectivos respaldos dentro de
los cinco (5) primeros dias hébiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5.  Un informe Final de Inversién que deberd contener, a lo menos, el monto detallado del
total de la inversién y los gastos realizados y si lo hubiere, el saldo no ejecutado. Lo
anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que el Ejecutor estime necesaria
incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos respectivos.

6. La conciliacién bancaria de la cuenta bancaria destinada al Proyecto y sus registros
contables.

OCTAVO: DE LA REVISION DE LOS INFORMES
A. Informes Técnicos:

Los informes técnicos seran aprobados o rechazados por la Subsecretaria, dentro de un
plazo de cinco (5) dias hébiles contados desde la fecha de su recepcion en oficina de partes.
En caso de formularse observaciones, el ejecutor deberd contestarlas dentro de un plazo de
cinco (5) dias habiles contados desde la respectiva comunicacion por escrito. Si estas no son
corregidas dentro del plazo sefialado, se procedera de acuerdo al procedimiento establecido
el numeral 16 Multas de las Bases Administrativas del Concurso.

B. Informes de Inversion:

La Subsecretaria revisara los Informes de inversion mensuales y final dentro del plazo de
siete (7) dias hébiles, contados desde su recepcidn y podré aprobarlos u observarlos total o
parcialmente. En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones por parte del Ejecutor
respecto de los informes, o de existir falta de correspondencia con los informes técnicos de
avance y/o final, éstas deberan notificarsele dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
término de la revision. El Ejecutor tendrd un plazo de cinco (5) dias habiles contados desde la
recepcion de las observaciones, para hacer las correcciones u aclaraciones pertinentes y
entregarlas a la Subsecretaria, la que debera revisarlas dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de su recepcion.

Al término de la ejecucién del Proyecto, y en caso que no se utilicen todos los recursos
transferidos, el ejecutor debera hacer reintegro de los excedentes dentro de los cinco (05)
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dias habiles siguientes a la aprobacién del Informe Final de Inversién a que se refiere el
numeral 13.1, N°5 de estas bases.

NOVENO: MULTAS
La Subsecretaria podra imponer multas de manera unilateral y administrativa, en caso de

incumplimientos leves o graves de las obligaciones contenidas en las Bases y sus anexos,
como por ejemplo, los siguientes:

Incumplimientoleves
Demora en la respuesta a las observaciones
realizadas a los informes técnicos y de inversién por
la Subsecretaria del Trabajo superior a 5 dias habiles
contados desde el requerimiento de SUBTRAB.

T Rt e e T

1 UF, por cada dia habil de atraso.

Realiza adecuaciones al Plan de Trabajo o paraliza 3 UF, por cada adecuacion
las actividades del Proyecto, sin previa autorizacién unilateral o paralizacion
de la contraparte técnica. detectada.

No cumple con los hitos comunicacionales (difusién)

o no cumple con el visado del Programa ProEmpleo 3 UF, por evento.

para actividades de difusion.

No realiza nivelacién de contenidos para alumnos
nuevos.

La practica laboral o el taller practico no es acorde al
oficio capacitado o no cumple con la metodologia a
utilizar, o los mecanismos de evaluacién vy
aprobacién del proceso propuesto.

Cambio de los relatores presentados en el Proyecto
sin autorizacion de la contraparte técnica o que | 2 UF desde el cumplimiento del
supera al 30% de éstos, sin existir causal de caso 30%

fortuito o fuerza mayor.

Cambio de las personas que conforman el equipo de

trabajo evaluado en la pauta sin autorizacién de la | 2 UF desde el cumplimiento del
contraparte técnica o que supera al 30% de éstos, 30%
sin existir causal de caso fortuito o fuerza mayor.

2 UF, por evento.

3 UF, por beneficiario.




Ministerio del
Teabajo y

Gobiarna di Chile

*lll"lcilr_l:lpl_imiento_gra.QESI_W: g . i MultaenUF 0

No utiliza la metodologia, ni realiza las actividades
comprometidas en las distintas etapas de su
propuesta.

El ejecutor ha incurrido en 2 o mas incumplimientos
leves, y no ha corregido la situacion representada.
No presenta los informes técnicos y/o de inversion,
o los presenta fuera del tiempo establecido.
Reemplaza alumnos cuando el avance de la

2 UF, por incumplimiento
detectado.

4 UF por evento.

4 UF por evento.

capacitacién ejecutada es mayor al 30% del total de 4 UF.
las horas de capacitacion comprometida.

No cumple con las horas minimas de taller laboral. 4 UF
La colocacion no es concordante con la capacitacion

realizada al beneficiario o la metodologia no cumple 4 UF.

con lo propuesto por el ejecutor.

En la etapa de insercion laboral coloca menos del
50% de los beneficiarios egresados de |la
capacitacion por deficiencia de las acciones
desplegadas acciones tendientes a la insercion

El ejecutor no proporciond el servicio de cuidado
infantii o no lo entregd en las condiciones
propuestas y exigidas por las Bases, como por 6 UF.
ejemplo si no cuenta con personal idéneo o con la
infraestructura adecuada.

El ejecutor no contratd seguro contra accidentes
personales o la duracion del seguro no es por todos
los meses de ejecucion del Proyecto o la
contratacion del seguro es tardia.

3 UF, por beneficiario no inserto.

6 UF.

Cuando el ejecutor incurra en algin incumplimiento de las obligaciones contraidas que no se
encuentre mencionado en el cuadro anterior, pero gue asume en virtud del Proyecto,
convenio o de las presentes Bases, sus Anexos, consultas y aclaraciones, y si requerido para
cumplirlas no lo hiciera dentro de los plazos que le sefiale la Subsecretaria, podran
igualmente aplicarse fundadamente multas, las que seran consideradas incumplimientos
leves, y su monto de 3 Unidades de Fomento.

La Subsecretaria notificard mediante el envio de una carta el incumplimiento que se le
imputa, frente a la cual el ejecutor podra, en el plazo de 2 (dos) dias habiles, informar las
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razones que originaron la situacién y presentar sus descargos formalmente. Dicha respuesta
debe ser enviada via carta certificada y puede ser remitida ademas via correo electronico.
Asimismo, debera informar de qué manera subsanara el incumplimiento detectado.
Recibidos los descargos, la Division Juridica de esta Subsecretaria analizara la conducta
reprochada y los descargos presentados por el ejecutor, con el fin de confirmar o dejar sin
efecto la multa, y propondra al Subsecretario del Trabajo el cobro de ésta en caso que se
verifique el incumplimiento.

El cobro de la multa se realizara por medio de resolucion fundada, luego de llevarse a cabo el
procedimiento descrito, y se otorgard un plazo de cinco (5) dias habiles para hacer el pago.
En el caso que hubiesen transferencias pendientes, estas no se realizaran mientras no se
haya efectuado el pago de la multa por parte del adjudicatario. En caso que no existan
transferencias pendientes, y el ejecutor no pague dentro del plazo correspondiente, la
Subsecretaria del Trabajo procederd a cobrar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
convenio. En contra de dicha resolucién procederan los recursos dispuestos en la Ley N2
19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Organos de la Administracién del Estado.

DECIMO: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

Se podra poner término anticipado al convenio por resciliacién o mutuo acuerdo de las
partes, en cuyo caso el ejecutor deberd previamente hacer el reintegro de los fondos
transferidos que correspondan.

Por otra parte, la Subsecretarfa podrd poner término anticipado al convenio en forma
unilateral, y exigir al ejecutor, el reintegro del monto total o parcial de los fondos que se
hubieren transferido, seglin corresponda, en situaciones tales como:

1. Paralizacién del desarrollo de las actividades del Proyecto, por mas de 15 dias habiles.

2. Presentacion de documentacion, informacion, o antecedentes que no se ajustan a la
realidad o son adulterados.

3. Recibir recursos por parte de otro organismo, sobre la base del mismo Proyecto
presentado al presente concurso, para financiar los mismos gastos.

4. Que los miembros de la Unién Temporal de Proveedores oculten informacion relevante
para ejecutar el convenio, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

5. Disolucién de la Unién Temporal de Oferentes o si uno de los integrantes de la UTP se
retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o mas caracteristicas objeto de la
evaluacién de la oferta.

6. Cuando el ejecutor incurra en incumplimiento grave de las obligaciones contraidas que
asume en virtud del convenio o de las presentes Bases, sus Anexos, consultas y
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aclaraciones, y siendo requerido por la Subsecretaria para cumplirlas no lo hiciera dentro
de los plazos que se le sefiale. Se consideraran incumplimientos graves no ajustarse al
Proyecto adjudicado, o incurrir en deficiencias en su ejecucion que se detecten por la
contraparte técnica en la supervision de la ejecucion.

7. Inhabilidad de algunos de los ejecutores o de algunos de los integrantes de la Union
Temporal de Proveedores, en la medida que la UTP o el ejecutor no pueda continuar
ejecutando el convenio en los términos adjudicados.

8. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Lo sefialado se realizard conforme al procedimiento descrito en el numeral 16 “Multas” de
estas Bases de concurso.

DECIMO PRIMERO: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica de la Subsecretaria del Trabajo corresponderd al Director(a)
Ejecutivo(a) de ProEmpleo, que ejercerd las funciones enunciadas en el numeral 12 de las
Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo anterior, el Subsecretario del Trabajo podra modificar esta designacion en
cualquier momento, notificando este hecho formalmente al Ejecutor.

La contraparte técnica del Ejecutor correspondera a Felicita Carmen Caro Reyes,
Coordinador del Proyecto. En caso que dicha contraparte técnica sea modificada debera ser
informado por escrito a la Subsecretaria.

DECIMO SEGUNDO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DEL PLAZO DE EJECUCION DEL
PROYECTO

El presente convenio comenzara a regir desde la fecha de la total tramitacion del decreto
que lo apruebe y estara vigente hasta que los Informes Finales Técnico y de Inversion sean
aprobados o rechazados en forma definitiva por la Subsecretaria del Trabajo.

Por razones de buen servicio, y a objeto de permitir la normal gestién de la iniciativa, las
actividades de los proyectos podran ejecutarse desde la fecha de suscripcién del convenio y
podran extenderse hasta el dia 28 de febrero de 2019.

DECIMO TERCERO: ADECUACIONES AL PLAN DEL TRABAJO

Podran efectuarse adecuaciones al Plan de trabajo con el objeto de resolver situaciones
especiales y/o imprevistas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 15 de las bases
administrativas del Concurso.

DECIMO CUARTO: MODIFICACION DEL PROYECTO O CONVENIO

Sélo en circunstancias excepcionales, fundadas y calificadas prudencialmente por la
Subsecretaria del Trabajo, se aceptaran modificaciones al convenio suscrito, que no podran
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referirse a aspectos esenciales del proyecto y no podran suponer, en modo alguno,
infraccion al principio de igualdad de los oferentes, y deberan ajustarse a lo establecido en el
numeral 14 de las Bases Administrativas del Concurso.

DECIMO QUINTO: DISPOSICIONES VARIAS

a) CONFIDENCIALIDAD.

Con el fin de cumplir con las obligaciones de resguardo de datos personales de los
participantes, el adjudicatario sera responsable de los datos y del eventual mal uso que de
éstos se haga por su personal directo, o de aquel personal que por la subcontratacién se
encuentre ligado a la ejecucién del Proyecto encomendado. Todas las personas que tengan
acceso a la informacion sefialada deberdn guardar absoluta confidencialidad sobre los
antecedentes, reservados o no, de la Subsecretaria del Trabajo que conozcan durante el
desarrollo del Proyecto, y de los resultados e informes que se obtengan. La responsabilidad
del adjudicado serd solidaria respecto de sus personeros, empleados, consultores o
subcontratistas, reservandose la Subsecretaria el derecho de ejercer las acciones legales que
correspondan de acuerdo a las normas legales vigentes.

Cualquier filtracion de la informacién proporcionada u obtenida en el marco del Programa
constituird incumplimiento grave de la obligacion precedentemente establecida y por
consiguiente sera causal de término anticipado del convenio que se firme con el oferente
adjudicado, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren pertinentes.

b) USO INDEBIDO DE LA INFORMACION.

Los participantes y el oferente adjudicado se obligan a utilizar la informacién que la
Subsecretaria le entregue, (nicamente para el cumplimiento de las actividades establecidas
en las presentes Bases y del eventual convenio que se suscriba, quedando prohibido todo
uso distinto del sefialado.

Tanto los participantes del concurso publico, como el adjudicado sera responsable ante la
Subsecretaria del Trabajo, del uso indebido y ajeno que pudiera darse a la informacién,
reservandose la Subsecretaria del Trabajo el derecho a ejercer todas las acciones legales
tendientes a demandar el reembolso de las sumas que pudiere ser obligado a pagar como
consecuencia de lo anterior, mas la indemnizacién de los perjuicios que se hubieren
ocasionado.
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El adjudicado se obligaré a prestar asistencia cuando la Subsecretaria encargue a una
entidad externa auditar los procedimientos de seguridad y resguardo de la informacién de
los participantes, tanto durante el trabajo en terreno, como en la mantencién de la
informacion de las mismas y sus datos de contacto y direcciones. Esta obligacion se
mantendra por 3 (tres) meses con posterioridad al término del convenio.

c) PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS.

La propiedad material e intelectual de todos los informes, productos y datos derivados de la
ejecucion del convenio suscrito, serd exclusivamente de la Subsecretaria del Trabajo.

d) USO POSTERIORES DERIVADOS DEL CONVENIO.

El ejecutor sélo podra hacer uso de los informes, datos y cualquier otro producto derivado
del servicio encomendado, previa autorizacién por escrito de la Subsecretaria del Trabajo.

e) CESION DEL CONVENIO.

El ejecutor no podrd ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que nazcan con ocasién del presente convenio que en definitiva se
suscriba, salvo que una norma legal especial permita las referidas cesiones.

f) EXENCION DE RESPONSABILIDAD

Se declara expresamente, que la Subsecretaria no tiene relacién de ninguna especie, ni
contractual ni laboral, con el personal o equipo del ejecutor. Asimismo, la Subsecretaria
queda liberada de toda responsabilidad por cualquier tipo de dafios imputables al ejecutor,
sean materiales, personales o morales, que se produjesen con motivo del cumplimiento del
convenio, como de las obligaciones tributarias, laborales o previsionales que emanen de
éste, las que seran de Unica y exclusiva responsabilidad de éste.

g) MANTENCION DE DOCUMENTACION

El ejecutor se obliga a mantener en sus dependencias una carpeta respecto de cada
beneficiario del proyecto, durante la vigencia del presente convenio y por el periodo de a lo
menos un afio contado desde el término del mismo, la cual debera contener los siguientes
antecedentes del beneficiario: la Ficha del beneficiario, la documentacién que acredita el
cumplimiento de los requisitos de acceso al Programa y un documento que acredite su
domicilio como: cuenta de servicio basico a su nombre, certificado de residencia o
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declaracién jurada simple.

DECIMO SEXTO: DE LA JURISDICCION.

Las eventuales controversias que surgieren durante la vigencia del presente convenio, que
no puedan ser resueltas de comuin acuerdo por las partes, seran conocidas por los Tribunales
Ordinarios de Justicia con sede en la ciudad de Santiago, prorrogandose competencia ante
sus tribunales.

PERSONERIAS. La personerfa de don Fernando Arab Verdugo, para actuar en representacion
de la Subsecretaria del Trabajo, consta en el Decreto Supremo N° 21, de 12 de marzo de
2018, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

La personeria de don Alvaro Marcelo Chacén Hiriart y de don José Julio Melej Turina para
actuar en representacion del Ejecutor consta en la reduccion a escritura publica del Acta de
Sesién de Directorio Ordinaria de la Fundacién COANIL, de fecha veinte de enero del afio dos
mil dieciséis, suscrita en la Notaria Publica de Santiago de don Juan Eugenio Del Real Armas,
bajo el Repertorio N° 181.2.016.

El presente Convenio se firma en dos ejemplares originales, igualmente auténticos,
quedando uno en poder de la Subsecretaria y el otro en poder del Ejecuto&_ﬁ.

~Fernando Arab Verdugo : con Hiriart
'SUBSECRETARIO DEL TRABAJO ) ggm& NTE LEGAL
MINIS ;}l‘b DEL TRABAJO Y PREVISIO b MbACl JN COANIL
CRETARS S SOCIAL e

Fesédvele] Turina
CONTRALOR
FUNDACION COANIL
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